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Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania pomieszczeń Zakładu Immunologii WUM do założonej funkcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji, na podstawie dokumentacji projektowej.
1. Przedmiot i cel zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dostosowania pomieszczeń Zakładu Immunologii WUM do założonej funkcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania oraz wykonywanie czynności nadzorów autorskich w trakcie realizacji robót budowlanych, w tym dostosowanie instalacji wentylacji oraz wykonanie inwentaryzacji istniejących systemów na potrzeby projektu, dokonanie uzgodnień projektu z rzeczoznawcą pożarowym i sanitarnym. 
2. Lokalizacja i opis stanu istniejącego
2.1 Lokalizacja 
Do dostosowania przeznaczone są 3 pomieszczenia o nr. 027, 033 i 034 w Zakładzie Immunologii na poziomie niskiego parteru w budynku Apteki Szpitalnej przy ul. Jana Nielubowicza 5 (dawniej ul. Banacha 1a) / Blok „F”  w Warszawie (dz. nr 4 w obrębie 2-03-10) – wg. rysunku. 
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Lokalizacja budynku Apteki
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Lokalizacja pomieszczeń, których wentylacja wymaga przebudowy, w Zakładzie Immunologii w budynku Apteki (blok „F”)
2.2 Stan istniejący
Budynek (jako całość) jest własnością Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Został wybudowany na potrzeby Uczelni i Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego na przełomie 1998 i 1999 roku. Mieści Pracownie Rezonansu Magnetycznego, Aptekę Szpitalną SPCSK, Centrum medyczne WUM oraz zakłady dydaktyczne Uczelni. 

Budynek składa się z trzech części A, B1 i B2, z czego konstrukcja części A jest starsza i pochodzi z 1993r. Planowany do przebudowy fragment pierwotnie stanowił część produkcyjną Apteki Szpitalnej. W 2004 roku, po przebudowie adaptacyjnej, pomieszczenia wytwórni przystosowano do nowych potrzeb i przekazano Zakładowi Immunologii WUM.

Ze względu na intensywny rozwój nauki jak również zwiększanie się powierzchni z przeznaczeniem na laboratoria, zatarciu ulega pierwotne przeznaczenie pomieszczeń jak również dekapitalizacja układów mających kilkanaście lat.

Budynek w całości jest podpiwniczony, z czego większość powierzchni najniższej kondygnacji dedykowana jest pomieszczeniom technicznym, natomiast jest tam jeszcze na tyle dużo miejsca, że możliwe jest zlokalizowanie dodatkowych centrali wentylacyjnych. Do tej części budynku prowadzą klatki schodowe oraz szyb technologiczny, pozwalający na wprowadzenie większych urządzeń.
Zamawiający dysponuje dokumentacją inwentaryzacyjną z 2014 roku (*.pdf) i dokumentacją powykonawczą zadań realizowanych w latach późniejszych (*.dwg i *.pdf) (instalacja CO2, przebudowa ok. ¼ pomieszczeń zakładu, instalacja SAP). 
2.3 Sytuacja formalno-prawna
Właścicielem działki nr 4 położonej w dzielnicy Ochota w obrębie 2-03-10 i samego budynku jest Warszawski Uniwersytet Medyczny (Księga Wieczysta nr. KW 147783). 
Zamawiający siłami własnymi administruje budynkiem i dysponuje obiektem bez ograniczeń prawnych. 
Należy mieć na uwadze, że w budynku znajdują się strefy ograniczonego dostępu i wejście do nich wymaga uzyskania zezwoleń bądź zachowania reżimu sanitarnego.
Budynek nie jest zabytkiem, jak również nie znajduje się w strefie urbanistycznej podlegającej ochronie.
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Budynek znajduje się w obszarze A.1.7 U-Z/U-N określonym przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Ochota-Centrum, wprowadzony Uchwałą Nr LXVI/2058/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2009r.

Teren Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stanowi inwestycję celu publicznego z następującymi warunkami : 

- maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej (dla terenu w przypadku remontu, przebudowy, modernizacji, rozbudowy lub nadbudowy istniejących budynków) – 1,5;

- maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej (dla terenu w przypadku remontu, przebudowy, modernizacji, rozbudowy lub nadbudowy istniejących budynków) – 50%;

- maksymalna wysokość budynków – 15 m;
2.4 Podstawowe dane techniczne zespołu budynków
Kubatura: 33 577,00 m2

Powierzchnia netto: ok. 8015 m2

Powierzchnia użytkowa : ok. 7719 m2

Kondygnacje nadziemne : podpiwniczenie (kondygnacja techniczna), niski parter, parter, 1 piętro.

Wysokość kondygnacji nadziemnych : na kondygnacji piwnicznej 3,06, między wykończoną podłogą a stropem, niskiego parteru 3,26m oraz na pozostałych użytkowych 2,96m
2.5 Rozwiązania techniczne i instalacje
Budynek A w którym znajdują się pomieszczenia Zakładu Immunologii posiada konstrukcję szkieletową, żelbetową, wylewaną o czterech kondygnacjach użytkowych i maszynowni. Szkielet budynku oparty jest na siatce słupów 6,0x9,0. Usztywnienie konstrukcji stanowią ściany klatek schodowych K1 i K2, ściana konstrukcyjna ceglana grub. 25cm wzdłuż osi „F” oraz szyby 5-ciu dźwigów towarowych. 

Elementy konstrukcyjne budynku A

Słupy 


– żelbetowe wylewane 40x40cm

Podciągi 

– żelbetowe wylewane o wymiarach 40x50 i 30x20 przy dźwigach

Stropy 
– ceramiczne gęstożebrowe typu Ackermana wzmocnione dodatkowymi żebrami pod ściankami działowymi lub na fragmentach stropu gdzie przewidywano zwiększone obciążenie. Fragmenty stropów wylewane zwłaszcza w pasach szachtów instalacyjnych, przysłupowych.

Stropodach 
– wentylowany z prefabrykowanych płyt korytkowych opartych na ściankach ceglanych ażurowych. Ocieplenie stanowi 18cm wełny mineralnej.

Fundamenty 
– stopy i ławy fundamentowe żelbetowe wylewane wg. projektu 1993r.

Ściany piwnic 
– murowane z cegły pełnej grub. 38 i 51cm, zabezpieczone izolacją typu ciężkiego (2 x papa) i obmurowanie ścianką dociskową z cegły pełnej grub. 12cm.

Ściany kontr. wewn.
– ściany klatek schodowych K1, K3, K4 i K5, oraz ściana usztywniająca w osi „F” ceglana grubości 25cm (w piwnicach 38cm) z cegły pełnej. Ściany klatki schodowej K2 – żelbetowe grubości 25cm.

Ściany osłonowe 
– warstwowo, ocieplone. Od wewnątrz – grub. 25cm z cegły kratówki, ocieplone na zewnątrz styropianem grubości 6cm obmurowane cegłą kratówką grubości 12cm.

Nadproża 

– żelbetowe, wylewane, 

Uwaga! Zamawiający nie dysponuje Projektem Konstrukcyjnym Zamiennym z 1996/1997r oraz pierwotnym z 1993r.
poprzedzonej inwentaryzacją istniejących systemów wentylacji we wskazanych pomieszczeniach
Ponadto w budynku występują następujące instalacje :

Instalacja centralnego ogrzewania – ogrzewanie budynków jest realizowane z węzła cieplnego z zasilaniem z sieci miejskiej,

Instalacja wody ciepłej i zimnej, cyrkulacyjnej i hydrantowej 

Instalacja gazów technicznych – lokalnie rozprowadzony układ CO2 zasilanego z butli zewnętrznie umiejscowiony, w budynku obecna jest również instalacja tlenu medycznego.

Instalacja energetyczna – zasilenie dwustronne (dwie sekcje) z rozdzielni zdawczo-odbiorczej 15kV. Jako rezerwowe trzecie źródło zasilania stanowi agregat prądotwórczy o mocy ok. 150kVA dla szczególnie ważnych odbiorników takich jak zamrażarki wysokiego chłodzenia i urządzenia technologiczne oraz systemy bezpieczeństwa budynku.

Instalacja elektryczna i oświetleniowa – budynek wyposażony w instalację oświetlenia podstawowego i gniazd wtykowych, oświetlenia miejscowego, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.
Instalacje teletechniczne – budynek wyposażony w instalację LAN, kontrolę dostępu (Andover Continuum – karty Mifare), włamania i napadu, lokalnych układów AV, domofonową i systemu sygnalizacji pożaru (Schrack podłączony do centralnego systemu zarządzania systemami pożaru, przebudowa zakończona w 2016 roku) ;
Instalacja BMS : Instalacja BMS budynku firmy Honeywell opartej na 7 sterownikach EXCEL 500, nie pozwala na rozbudowę. Układ obejmuje monitoring istniejących central wentylacyjnych i agregatów chłodniczych. Zamawiający posiada drugi system na terenie Kampusu Banacha oparty na platformie programowej StruxureWare 1.9. firmy Schneider Electric, z którym instalacja ma być kompatybilna.
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji – W obrębie Zakładu Immunologii stwierdzono: brak sprawności niektórych układów wentylacyjnych, część wydzielonych pomieszczeń ma tylko nawiew lub wyciąg, układy wentylacji nie są zbilansowane i występują niekontrolowane nadciśnienia i podciśnienia w pomieszczeniach; w pomieszczeniach występują mieszane układy wentylacji (grawitacyjne i mechaniczne) lub dwa odrębne układy nawiewno-wywiewne zapewniają wentylację w jednym pomieszczeniu. W zakresie instalacji chłodniczej, funkcjonują w budynku rozproszone układy klimatyzacji (typu split) w wybranych pomieszczeniach. 
Rzut kondygnacji objętej przebudową instalacji wentylacji znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego opisu i może stanowić dla Projektanta wyłącznie materiał pomocniczy. 
Wykonawca projektu, winien przeprowadzić wizję lokalną w zakresie niezbędnym do realizacji zadania.
3. Zakres prac projektowych
Zadaniem projektanta jest wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania pomieszczeń o nr. 027, 033 i 034 w Zakładzie Immunologii w budynku Apteki do zakładanych funkcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania oraz prawidłowej wentylacji, dostosowując pomieszczenia do obowiązujących przepisów. Projekt winien być uzgodniony z rzeczoznawcą p. poż. i sanitarnym. 
Rozwiązania na etapie projektowania wymagają akceptacji Zamawiającego. 
Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę: 
· istniejące urządzenia znajdujące się w przebudowywanych pomieszczeniach, do których należy doprowadzić instalację wentylacji – wykaz urządzeń znajduje się w załączniku nr 2
· przeznaczenie pomieszczeń,

· przechowywane substancje chemiczne w pomieszczeniu 034 wraz z ich ilościami – w tym łatwopalne  - wykazy znajdują się w załączniku nr 3. Aktualne wykazy zostaną przekazane w trakcie realizacji zadania,

· zagrożenia jakie mogą wystąpić w pomieszczeniach objętych zadaniem, a zwłaszcza 034 i 033
· zasady pracy w pomieszczeniach poddanych dostosowaniu:

Pom. 34: przechowywane są odczynniki chemiczne, w pom. znajduje się dygestorium, w którym na stałe zainstalowana jest waga oraz mieszadło i pH-metr, służące do odważania lub przygotowywania odczynników szczególnie niebezpiecznych, głównie cytostatyków. W przypadku, gdy używane substancje nie są niebezpieczne, czynności te można wykonać przy pomocy pozostałych wag i pH-metru, znajdujących się poza obszarem dygestorium. Z uwagi na brak miejsca w pom. w jednej chwili powinna przebywać 1 osoba. Jeśli praca ma charakter niebezpieczny, w pomieszczeniu nie powinny przebywać żadne inne osoby, poza wykonująca naważkę lub bufor. Dostęp do pomieszczenia powinien pozostawać stale zamknięty pod kontrolą dostępu (drzwi z szybą). Należy zastanowić się, czy drzwi powinny być wyposażone w samozamykacz. Dostęp do pomieszczenia należy ustalić z Zamawiającym podczas projektowania.
Pom. 33: znajdują się tu 2 dygestoria, w których zaplanowano pracę z substancjami (materiałami) niebezpiecznymi lotnymi (głównie bromek etydyny, 2-merkaptoetanol). W pom. zaplanowano także instalację aparatury do obrazowania żeli z ww. substancjami, co powinno pozwolić uniknąć migracji niebezpiecznych materiałów poza to pomieszczenie. Zaplanowano tu pracę dla 2 osób, praca o charakterze nie ciągłym, etapowym. Zarówno w pomieszczeniu 034 jak i 033, z uwagi na szkodliwość używanych materiałów należy zainstalować odpowiednie systemy bezpieczeństwa – wymagane przepisami - chroniące pośrednio lub bezpośrednio pracowników np.: środki ochrony indywidualnej, prysznic bezpieczeństwa, sorbenty.  Dostęp do pomieszczenia powinien pozostawać stale zamknięty poprzez drzwi z szybą. Należy zastanowić się, czy drzwi powinny być wyposażone w samozamykacz. Dostęp do pomieszczenia należy ustalić z Zamawiającym podczas projektowania.   

Pom. 27: wykonywana jest tu praca z mikroorganizmami. Przygotowanie hodowli odbywa się w komorze laminarnej (warunki sterylne), następnie bakterie hodowane są w inkubatorach stojących w pomieszczeniu. Zainstalowane są tu 3 takie urządzenia. Z uwagi na brak miejsca, w pomieszczeniu w jednej chwili może przebywać 1 osoba. Komora laminarna, z uwagi na zainstalowany filtr HEPA usuwa zużyte powietrze do pom. Zastosowanie filtra pozwala na bezpieczną pracę w pomieszczeniu przy włączonym urządzeniu. System ten generuje duże ilości ciepła. Pozostałe urządzenia ogrzewają komorę inkubacji do temperatury 37 stopni, co także przekłada się na dodatkowe dogrzewanie pomieszczenia. Wszystko należy uwzględnić w bilansie energetycznym pomieszczenia. Dostęp do pomieszczenia powinien pozostawać stale zamknięty poprzez drzwi z szybą. Należy zastanowić się, czy drzwi powinny być wyposażone w samozamykacz. Dostęp do pomieszczenia należy ustalić z Zamawiającym podczas projektowania.   
· obecnie trwającą przebudowę pomieszczeń Apteki Szpitalnej na aseptyczną pracownię leków cytostatycznych. – projekt instalacji znajduje się w załączniku nr 4
· możliwość przełożenia instalacji będących w kolizji;

· skuteczność istniejących systemów wentylacji i możliwość wykorzystania instalacji istniejącej

· wskazanie dróg transportowych dla dużych urządzeń – dotyczy całego projektu.
Wykonawca jest zobowiązany ustalać z Zamawiającym dobór materiałów oraz rodzaj zastosowanych rozwiązań. 
4. Zakres opracowania dokumentacji
1. Projekt budowlano – wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

3. Przedmiary.

4. Kosztorys inwestorski.
Projektant w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dokonać uzgodnień z rzeczoznawcą sanitarnym i pożarowym
Przed wykonaniem projektu należy bezwzględnie dokonać wizji lokalnej w celu dokonania weryfikacji istniejących instalacji pod kątem wykorzystania fragmentów istniejącej instalacji na potrzeby zadania. 
5. Wytyczne szczegółowe
a) Poniższych wytycznych Zamawiającego nie należy traktować jako zamkniętego katalogu.

b) Poniższe wymagania i wytyczne służą wyłącznie skróceniu uzgodnień projektowych z Zamawiającym i możliwie najbardziej precyzyjnego określenia oczekiwań wobec rozwiązań materiałowych, technicznych i funkcjonalnych w dokumentacji projektowej.

c) Każde odstępstwo od podanych wymagań i wytycznych powinno zostać uzgodnione z Zamawiającym.

d) Zamawiający zastrzega możliwość dokonania odstępstw od poniższych wymagań i wytycznych lub lokalizacji w toku uzgodnień lub ustaleń Projektanta z Zamawiającym. 
e) Wymagania dla poszczególnych pomieszczeń:

034 (magazynek chemiczny) 
· ilość osób przebywających w pomieszczeniu: 1(nie stale)
· zaprojektowanie adaptacji pomieszczenia uwzględniającego funkcję i wyposażenie (należy przewidzieć, iż w pomieszczeniu mogą znajdować się substancje wybuchowe i łatwopalne - aktualnie brak substancji wybuchowych, pozostałe w załączniku nr 3, aktualny wykaz zostanie przekazany w trakcie realizacji zadania):

· metalowa szafa  - na odczynniki lotne, wentylowana w sposób ciągły (na wyposażeniu) - konieczny wyciąg dostosowany do pracy ciągłej urządzenia - przeciwwybuchowy,

· dygestorium – praca w kontrolowanym środowisku, z materiałami szczególnie niebezpiecznymi (cytostatyki), wentylowana zgodnie z zapotrzebowaniem – sprawdzić przydatność istniejącego wyciągu do pracy z w/w materiałami, dostosować wyciąg do pracy urządzenia, wyciąg ma być przeciwwybuchowy. 
· należy zaprojektować odpowiednie systemy bezpieczeństwa chroniące pośrednio lub bezpośrednio pracowników: środki ochrony indywidualnej, prysznic bezpieczeństwa, sorbenty. 

Prysznic bezpieczeństwa – minimum w wersji do przemywania oczu, w pomieszczeniu nie ma instalacji wod.-kan. (instalacja jest w pomieszczeniach sąsiadujących: nr. 33 oraz pomieszczeniu nr. 32) – zaprojektować instalację do przemywania oczu oraz stacjonarny prysznic bezpieczeństwa (natrysk ratunkowy) zamiennie prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką z wykonaniem zasilania w wodę i odpływem – miejsce ustawienia prysznica do ustalenia z Zamawiającym, jeżeli spełnione będą wymagania zgodnie z przepisami można zastosować prysznic/system wspólny na dwa pomieszczenia (034 i 033);

· regały i półki na odczynniki – w pomieszczeniu znajdują się regały metalowe oraz półki drewniane nad stołem, które należy obniżyć tak, aby była możliwość bezpiecznego zdejmowania (odkładania) odczynników z najwyższej półki i wyposażyć je w metalowe kuwety na odczynniki. 
· drzwi do pomieszczenia - nie są szczelne. Istniejące drzwi są skonfigurowane z istniejącą Kontrolą Dostępu.  Należy wymienić drzwi do pomieszczenia 034 na przeszkolone, dla dobrej widoczności osoby przebywającej w tym pomieszczeniu. Nowe drzwi należy skonfigurować z istniejącą KD i układem przewietrzającym pomieszczenie. Należy przewidzieć drzwi wyposażone w samozamykacz. Dostęp do pomieszczenia należy ustalić z Zamawiającym podczas projektowania.
· w pomieszczeniu należy zaprojektować wentylację bytową  oraz nawiew kompensacyjny

033 (pom. lab. do pracy z mat. lotnymi niebezpiecznymi)

· ilość osób przebywających w pomieszczeniu: 2 (nie stale)
· zaprojektowanie adaptacji pomieszczenia uwzględniającego funkcję i wyposażenie :

· dygestorium (2 sztuki) – do pracy w kontrolowanym środowisku, z materiałami niebezpiecznymi/toksycznymi/śmierdzącymi (np. Temed, Bromek Etydyny, Beta-merkaptoetanol) zainstalowane dwa urządzenia (szerokość 150cm każde) – zaprojektować 1 wspólny wyciąg na dwa dygestoria dostosowany do urządzeń. Praca dygestoriów powinna zakładać możliwe działanie wspólne wszystkich urządzeń (w pomieszczeniu 33 i 34) lub tylko jednego urządzenia, dostosowując instalację do możliwości ich wykonania w obiekcie – do ustalenia z Zamawiającym. Dygestoria w pomieszczeniu 33 ustawione są na ścianie od strony klatki schodowej. 

· zlew – do utylizacji bezpiecznych odpadów płynnych – pozostaje istniejący

· należy zaprojektować odpowiednie systemy bezpieczeństwa chroniące pośrednio lub bezpośrednio pracowników: środki ochrony indywidualnej, prysznic bezpieczeństwa, sorbenty – do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektowania.
· drzwi do pomieszczenia – sprawdzić przydatność istniejących i przewidzieć dostosowane do przepisów, dostęp powinien pozostawać stale zamknięty poprzez drzwi z szybą. Należy przewidzieć wyposażenie drzwi w samozamykacz. Dostęp do pomieszczenia należy ustalić z Zamawiającym podczas projektowania.
· w pomieszczeniu należy zaprojektować wentylację bytową  oraz nawiew kompensacyjny
027 (laboratorium biochemiczne - hodowla bakterii)

· ilość osób przebywających w pomieszczeniu : 1
· zaprojektowanie adaptacji pomieszczenia uwzględniającego funkcję i wyposażenie :
· komora laminarna  - istniejąca, która ma filtr wylotowy HEPA, więc pod kątem bezpieczeństwa (teoretycznie) nie wymaga podłączenia do wentylacji wyciągowej, może to być jednak konieczne ze względu na zyski ciepła, należy dostosować nawiew do potrzeb pomieszczenia. 
· inkubator z wytrząsaniem (3 sztuki) – istniejące.
· należy dostosować nawiew do potrzeb pomieszczenia
· drzwi należy dostosować do pomieszczenia i do przepisów, dostęp powinien pozostawać stale zamknięty poprzez drzwi z szybą. Należy przewidzieć wyposażenie drzwi w samozamykacz. Dostęp do pomieszczenia należy ustalić z Zamawiającym podczas projektowania. 
· w pomieszczeniu należy zaprojektować wentylację bytową  oraz nawiew kompensacyjny jeżeli zajdzie taka konieczność

· należy przewidzieć, że może wystąpić konieczność zastosowania klimatyzatora dodatkowego w pomieszczeniu – po wykonaniu bilansu zysków ciepła dla pomieszczeń.

UWAGA: Wszystkie pomieszczenia (027, 033 i 034) należy dostosować do przepisów pożarowych. Do wszystkich urządzeń należy dostosować instalacje elektryczne.
f) Wymagania dla systemu sterowania i BMS
1) System powinien być w pełni kompatybilny z systemem posiadanym przez Zamawiającego na terenie Kampusu Banacha opartym na platformie programowej StruxureWare 1.9. firmy Schneider Electric. 
2) System i BMS, oprogramowanie i jego funkcje muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zaakceptowane.

3) Dostęp do Systemu powinien być możliwy zarówno z poziomu intranetu, jak i z Internetu,
4) System powinien umożliwiać:

· optymalizację parametrów pracy instalacji w celu zminimalizowania strat czynników energetycznych, 

· oszczędne gospodarowanie czynnikami energetycznymi przy zachowaniu normowych parametrów pracy instalacji i obiektu oraz zapewnienie komfortu pracy użytkownikom obiektu,
· ingerencję we wszystkie parametry mające wpływ na pracę objętych zakresem urządzeń/instalacji a w szczególności kontrolę i zmiany nastaw parametrów takich jak np. temperatury, harmonogramy pracy instalacji wentylacyjnych, chłodniczych oraz reakcję na stany awaryjne,
· bieżącą kontrolę parametrów oraz ich zmianę,
5) system powinien zapewniać:

· graficzne odzwierciedlenie punktów pomiarowych i wizualizacje stanów,

· podgląd i wizualizację wartości mierzonych w czasie rzeczywistym,

· odczyt i rejestrację trendów,  wyświetlanych na wykresach (w celu porównania na jednym wykresie może być wyświetlonych wiele serii),

· tworzenie raportów,

· archiwizację danych,

· programowanie harmonogramów czasowych z rocznym wyprzedzeniem zarówno dla funkcji włączania oraz wyłączania, jak również wartości analogowych (nastaw itp.),

6) system musi zapewnić logowanie wszystkich zdarzeń alarmowych wraz z identyfikacją  zalogowanego operatora i przechowywanie zdarzeń w bazie danych z bezpośrednim podglądem z systemu,

7) grafiki powinny być ujednolicone i wykonane w sposób i na zasadach jak w innych obiektach WUM,
System sterowania i BMS instalacji sanitarnych ma spełniać funkcje:  

1) regulacji:

· temperatury,

· ciśnień (jeśli dotyczy),

· wilgotności (jeśli dotyczy),

· wydajności (jeśli dotyczy),

2) odczytu: 

· działania urządzenia i parametrów odczytywanych przez jego sterownik, jak i sterowniki podsystemów (np. pompy obiegowe, agregaty chłodnicze),

· temperatury czynnika zasilającego i powrotnego, także na chłodnicę i nagrzewnicę,

· temperatury powietrza nawiewanego, wywiewanego, wyrzutowego na zewnątrz oraz przed i za wymiennikiem odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych (jeśli dotyczy),

· strumienia przepływu powietrza (wydajność centrali wentylacyjnej) nawiewu i wyciągu w m³/h,

· spadku ciśnienia na filtrach w wentylacji, pomiaru różnicy ciśnień na filtrach w centrali (100% punktów) i filtrach końcowych w nawiewnikach (min. 20% punktów), pomiaru różnicy ciśnień na wentylatorach,

3) pozostałe:

· sterownik realizujący sterowanie będzie wyposażony w protokoły komunikacyjne Modbus TCP/IP, BackNET IP, Modbus RTU,

· sterownik będzie urządzeniem swobodnie programowalnym, 

· sterowniki central wentylacyjnych muszą umożliwiać forsowanie (tymczasowe wymuszanie zmian wartości np. czujników) wszystkich zmiennych.
6. Ogólne warunki realizacji Zamówienia

UWAGA: Przed  złożeniem oferty oraz rozpoczęciem projektowania konieczna jest wizja lokalna!!!
1) Zmiany niektórych ilości lub parametrów, zawarte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem postanowień zawartych w Umowie, nie mogą powodować zmiany kwoty kontraktu.
2) Ponadto uznaje się, iż pojęcia, które zawarte są w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia takie jak „należy” bądź „powinny” lub podobne, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie  Projektanta.

3) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający przewiduje narady koordynacyjne, których częstotliwość zależeć będzie od postępu prac.

4) Projektant zobowiązany jest do stosowania tylko takich materiałów, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi normy europejskie, posiadają wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadają odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

5) Zamawiający wymaga od Projektanta :

a) uzgodnienia z Zamawiającym projektowanych rozwiązań technicznych również w zakresie doboru podstawowych urządzeń;
b) poniesienia wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem opinii/zgód realizacyjnych;
c) uzyskania opinii rzeczoznawcy sanitarnego i pożarowego (warunki ochrony p. poż. dla 3 pomieszczeń),
d) przekazania oryginalnej korespondencji z wszelkimi uzgodnieniami,
e) przekazania dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w stanie kompletnym (projekty wszystkich branż, kosztorysy, przedmiary, specyfikacje) na 7 dni przed ostatecznym jej odbiorem w celu weryfikacji przez Zamawiającego,
f) umieszczenia w dokumentacji przebudowy informacji powierzchniowych o :

- powierzchni całkowitej (brutto), netto, zabudowy, kubatury w oparciu o PN-ISO 9836:1997

- powierzchni użytkowej z Ustawy z dn. 12. stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (powierzchnia do celów podatkowych)  w formie tabelarycznej
6) Wykonawca zobowiązany jest :

a) znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z pracami projektowymi oraz robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji projektów oraz w ramach nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót;
b) opracować projekt zgodnie z aktualnymi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej (przyjmując, że termin ten oznacza zespół pozasystemowych zasad wiedzy dotyczącej procesu budowlanego, wykształconych w drodze wieloletniej praktyki).

c) do stosowania tylko takich materiałów, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi Normy Europejskie, posiadają wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadają odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności;
d) zapewnić, że przy opracowaniu projektu uczestniczyć będą osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności ;
e) zapewnić obecność członków zespołu projektowego podczas narad koordynacyjnych i zapewnić komunikację telefoniczną i elektroniczną z każdym członkiem tego zespołu, 

f) zapewnić czytelność dokumentacji, wykonanie jej w skali umożliwiającej identyfikację szczegółów i właściwe wykonanie robót budowlanych,

g) wyjaśniać wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań w sposób rzetelny i wyczerpujący, 

h) uwzględnić uwagi Zamawiającego, które nie będą w sprzeczności z przepisami a które mogą mieć wpływ na funkcjonalność lub koszty zadania,

i) zapewnić rzeczywiste sprawdzenie projektów wykonawczych swojego autorstwa przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawców budowalnych,

Uwaga : Zatwierdzenie dokumentacji technicznej przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za błędy i wady, które zostaną dostrzeżone w fazie realizacji, odbioru i eksploatacji na skutek zastosowania w dokumentacji nieprawidłowych rozwiązań projektowych.
7) Projektant zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:

a) Wyjaśniania wszelkich wątpliwości dotyczących wykonanej dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań technicznych na żądanie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika budowy Wykonawcy robót (w terminach zgodnie z PZP, jeżeli wyjaśnienia będą konieczne na etapie postępowania przetargowego);
b) Uzgadniania (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) z Zamawiającym i Kierownikiem Budowy konieczności wprowadzenia rozwiązań, materiałów i urządzeń zamiennych w stosunku do przewidzianych w wykonanej dokumentacji projektowej;

c) Nadzorowania, aby zakres wprowadzanych zmian, nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, a w przypadku gdy wprowadzenie takiej istotnej zmiany okaże się w ocenie projektanta niezbędne – Projektant niezwłocznie poinformuje Zamawiającego pisemnie, jeżeli realizacja będzie wymagała pozwolenia na budowę;
d) Opiniowania zgodności z dokumentacją projektową proponowanych zamiennych materiałów budowalnych oraz wszystkich innych elementów zarówno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, niezbędnych do wykonania i utrzymania robót w założonym standardzie jakości;

e) Uczestniczenia całego zespołu projektowego lub wybranych osób w komisjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego, na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Kierownika Budowy;

f) Sporządzenia dodatkowych rysunków, wyjaśnień pisemnych, jeżeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne;

g) Opiniowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej oraz kart materiałowych sporządzonych przez Generalnego Wykonawcę robót budowalnych w terminie do 4 dni roboczych od dnia przekazania materiałów do Projektanta;

h) Udziału w pracach komisji odbiorowych, w przypadku gdy Zamawiający uzna to za konieczne.
7. Wymagania ogólne do dokumentacji
Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w ilościach i formatach:
Projekt budowlano-wykonawczy 




- 5 egzemplarzy

Przedmiary robót






- 2 egzemplarze

Kosztorysy inwestorskie





- 2 egzemplarze

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

- 2 egzemplarze

Zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentacji projektowej        
- 1 kpl. na nośniku CD/DVD

Dokumentacja cyfrowa w formatach : *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.PDF, *.ATH.

Strona tytułowa projektów powinna zawierać:

a) nazwę i adres Zamawiającego,

b) nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego,

c) adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa,

d) nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót,

e) spis zawartości dokumentacji projektowej

f) nazwę i adres firmy projektowej wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących części składowe dokumentacji projektowej z oryginalnymi podpisami,

e) dokładną datę opracowania.

f) nr rewizji  projektu  (ew. części rysunkowej) , chmurka wskazująca lokalizację zmiany i  krótki  opis  zmian w formie tabeli  w  stosunku  do  wersji  poprzedniej (dokumentacja   przekazana   do   zatwierdzenia   po   otrzymaniu i   wprowadzeniu   uwag od Zamawiającego)

Wszystkie strony powinny by opatrzone numeracją, a wydruki podpisane przez Projektantów, Sprawdzających oraz rzeczoznawców. 
Dokumentacja Projektu Wykonawczego powinna zawierać m.in.:
· rzuty, przekroje, widoki z wymiarami, powierzchniami, oznaczeniami elementów otwieranych, określeniem rodzajów przeszklenia a także opisami elementów i materiałów wykończenia ścian, sufitów i podłóg (flagi z legendą); 
· rysunki detali istotnych szczegółów: przekroje podłużne i poprzeczne połączenia różnych elementów sufitów, podłóg, ścian oraz wszystkie inne detale niezbędne do prawidłowego prowadzenia robót i koordynacji międzybranżowej;
· schematy instalacyjne - opracowywane w ramach projektów branżowych, w zakresie wynikającym z potrzeb wykonawczych (w tym m.in. schematy systemów wentylacji).
· zestawiania tabelaryczne zwierające m. in.:
a) bilanse,

b) istotne parametry doboru,

c) zestawienia materiałów (w przypadku rur/kanałów również powierzchnie i długości).
Kosztorys wykonawczy szczegółowy powinien być przekazany do Zamawiającego również w wersji elektronicznej w formacie programu NORMA lub dającym się otworzyć bez uszczerbku dla danych merytorycznych programem NORMA (*.ath).

UWAGA: Projekt nie może zawierać nazw własnych. Dokumentacja z nazwami własnymi zostanie zwrócona do poprawy.
8. Postanowienia formalne i prawne dotyczące wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Dokumentację projektowo – kosztorysową, należy opracować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami a w szczególności z niżej wymienionymi przepisami :

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332.),
b) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1579); 
c) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U poz. 1554 z 2015, Dz.U. poz. 762 z 2013, Dz.U. poz. 462 z 2012), oraz szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1129)

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002r, nr 75 poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami,
e) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462),
f) Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U. z 2007r. nr 128 poz. 897),
g) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późń. zm.)
9. Załączniki
Załącznik nr 1 – 
Rzut kondygnacji (pochodzi z inwentaryzacji z 2014 roku).

[image: image3.emf]NISKI PARTER.pdf


Załącznik nr 2 – Wykaz urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach objętych przebudową


[image: image4.emf]Wykaz urządzeń w  pom 27,33,34 Zakł Immunologii.xlsx


Załącznik nr 3 – 
Wykaz substancji chemicznych przechowywanych w magazynku chemicznym

[image: image5.emf]2019_03_26_Substa ncje łatwopalne magazyn chemiczny Zakład Immunologii WUM (34).xlsx

        
[image: image6.emf]2019_03_26_LISTA  ODCZYNNIKÓW POKÓJ CHEMICZNY czerwiec 2017 projekt wentylacja.xlsx


Załącznik nr 4 –   Projekt Wykonawczy przebudowy pomieszczeń Apteki Szpitalnej na aseptyczną pracownię leków cytostatycznych obejmujący instalacje sanitarne.
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Załącznik nr 5 – 
Inwentaryzacja budowlana z 2014 roku
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				Nr pom.		Urządzenia		Model/typ		Dodatkowe informacje

				027		Chłodziarko-zamrażarka 		Elektrolux ERB 29003 

						Inkubator z wytrząsaniem		Thermo Scientific, model: MaxQ 4000 		Urządzenia często działają w jednym czasie, każdy podgrzewa swoja komorę do 37 st. C

						Inkubator z wytrząsaniem		Biosan, model: ES-20/60   1M19/3JP11

						Inkubator 		VWR INCU-Line®, IL 10

						Komora z laminarnym przepływem powietrza				komora laminarna o wymiarach komory 120x70x60,

				033		Dygestorium		nowe		szerokość 150cm,  wentylator RVK200E2-L sileo 1 ph/230, załączony do każdego urządzenia wentylator: qv max 875m3/h (qv ref 659m3/h); szerokość robocza blatu komory: 1450mm, głębokość komory: 550mm, wyskokosc robocza komory: 1050mm

						Dygestorium		nowe		szerokość 150cm,  wentylator RVK200E2-L sileo 1 ph/230, załączony do każdego urządzenia wentylator: qv max 875m3/h (qv ref 659m3/h); szerokość robocza blatu komory: 1450mm, głębokość komory: 550mm, wyskokosc robocza komory: 1050mm



				034		Dygestorium		SWC-1A (stare)		blat z ceramiki, komora rob. z blachy, o kubaturze zbliżonej do komory dygestorium z pom 033, szafka, oświetlenie, brak wentylatora, kanał odciągowy na całej szerokości tylnej części urządzenia, 2 wyloty zanieczyszczonego powietrza: przy blacie roboczym (na samym dole) oraz przy suficie komory (na samej górze). Wentylatorem obsługującym jest ten dachowy, obsługuje również szafę na odczynniki,

						Szafa laboratoryjna na substancje niebezpieczne		model 141.11.500 		blacha stalowa, zamek cylindryczny, odporność ogniowa

						Mieszadło magnetyczne z grzaniem

						pHmetr

						Waga laboratoryjna 		WPA 60/C/1

						Waga laboratoryjna 		AS 60/C/2 

						Waga laboratoryjna 		WPT 3/C/1
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		A		NR 		Nazwa Ang		Nazwa PL		regał		półka		ilość		Firma



				1		Acetic Acid 99,5% 		Kwas octowy		szafa panc. K-Q						Chempur

				2		Acetone		Aceton cz.d.a.		A-D				6L		Chempur		nie było w starym spisie

				3		Acetonitrile gradient grade HPLC				szafa panc. A-C						Honeywell		nie ma obecnie w spisie

				4		Acridine Orange, Biological Stain		Akrydyny oranż				A-C		10g		Sigma-Aldrich

				5		Acridine Orange hemi(zinc chloride) salt		Akrydyny oranż				A-C				Sigma-Aldrich

				6		Acrdidine Orange 10-Nonyl Bromide		Akrydyny oranż				A-C		100mg		Sigma-Aldrich

				7		Acrylamide/Bis-Acrylamide 37:1		Akrylamid/bisakrylamid		szafa panc. A-C				500ml		Sigma-Aldrich

				8		Agarose, LE Analytic Grade		Agaroza		A				1000g		Promega

				9		Agarose for Routine use		Agaroza 		A				500g		Sigma-Aldrich

				10		Agarose, low gelling temperature		Agaroza 		A				100g		Sigma-Aldrich

				11		Agarose Standard ( Mol Biol Grade)		Agaroza, Standard		A				100g		Eurobio

				12		Amidoblack						A-C				MERCK

				13		Ammonium Acetate 97%				A				1000g		Alfa Aeson

				14		Amonium bicarbonate						A-C				Sigma-Aldrich

				15		Ammonium chloride				A				500g		Sigma-Aldrich

				16		Ammonium (II) iron sulfate hexahydrate						A-C				Sigma-Aldrich

				17				Amoniak r-r 20%		szafa panc. A-C						POCH

				18		Ammonium persulfate		Amonu nadsiarczan 		A				250g		POCH

				19		Ammonium persulfate		Amonu nadsiarczan- APS		A				3000g		POCH

				20		5- AZA' Deoxycytidne						A-C		50mg		Sigma-Aldrich

				21		L-arginine		Arginina				A-C		25g		Sigma-Aldrich/POCH

				22		L-arginine Hydrochloride		L-arginina (Chlorowodorek L-argininy)				A-C		25g		Sigma-Aldrich

				23

				24

		B		NR 		Nazwa Ang		Nazwa PL		regał		półka				Firma



				1				Baru chlorek 2xhydrat cz.d.a.- trucizna		Szafa panc. A-C				50g		Chempur

				2				Benzen		Szafa panc. A-C				1L		Chempur

				3		Berberine Chloride 						A-C		5g		Sigma-Aldrich

				4		Berberine Hemisulfate						A-C		10g		Sigma-Aldrich

				5		Bicine				A-D				100g		Sigma-Aldrich

				6		Bicinchonic Acid Sol. 				A-D				200ml		Sigma-Aldrich

				7		Bis-Tris Tritration 				A-D				50g		Sigma-Aldrich

				8		Methylene blue micro stain		Błękit metylenowy BM				M-Q		25g		POCH

				9				Borowy kwas		A-D						Chempur

				10		Brij 35P						A-C				Sigma-Aldrich

				11		Brilliant Blue G Dye Content						A-C		5g		Sigma-Aldrich

				12		Brilliant Blue R						A-C		2,5g		Sigma-Aldrich

				13		2,3-Butanedione Monoxime						A-C		25g		Sigma-Aldrich

				14				1-Butanol 99,5% 		Szafa panc. A-C				1L		Sigma-Aldrich

				15				1-Butanol		Szafa panc. A-C				0,75ml		POCH

				16

				17

		C		NR 		Nazwa Ang		Nazwa PL		regał		półka				Firma



				1		Calcium Chloride Dihydrate Cell Culture				A-D				500g		Sigma-Aldrich

				2		1-Chlor-2,4-dimitrobenzol				Szafa panc. A-C				100g		Merck

				3		CHAPS						A-C				Sigma-Aldrich

				4		Chitosan						A-C				Sigma-Aldrich

				5		Chloramphenicol						A-C				Sigma-Aldrich

				6				Chloroform		Szafa panc. A-C				2L		Sigma-Aldrich

				7		Citric acid anhydrous						A-C				Fluka

				8		Cobalt chloride hexahydrate		Kobaltu chlorek				A-C				Sigma-Aldrich

				9		p-Coumaric acid						A-C				Sigma-Aldrich

				10		Crenophor EL						A-C		100ml		Sandoz

				11		Cupric Sulfate						A-C				Sigma-Aldrich

				12

				13

		D		NR 		Nazwa Ang		Nazwa PL		regał		półka				Firma



				1		Deoxycholic acid 		Deoksycholowy kwas		A-D				100g		Sigma-Aldrich

				2		Dextran		Dekstran T500		A-D				100g		Pharmacia

				3		Dextran T500 		Dekstran T500		A-D				500g		Pharmacia

				4				Dezoksycholan- czysty				D-F				butelka zastępcza

				5		Dichlorometylene diphosphonic acid						D-F				Sigma-Aldrich

				6		N,N-dimethylformamide DMF		N,N-dimetyloformamid DMF do spectr.		Szafa panc. D-J				1 L		POCH

				7		Dimethyl sulfoxide, DMSO pure		DMSO, dimetylu sulfotlenek		Szafa panc. D-J		D-F				POCH

				8		Dimethyl sulfoxide, DMSO hybridimax		DMSO, dimetylu sulfotlenek				D-F				Sigma-Aldrich

				9		Dimethyl sulfoxide, DMSO 99,5%		DMSO, dimetylu sulfotlenek		Szafa panc. D-J		D-F		4x100ml		Sigma-Aldrich		do sprawdzenia

				10		N,N-dimethylacetamide				A-D						SAFC

				11		1,1 - Dimethylbiguanide hydrochloride						D-F		5g		Sigma-Aldrich

				12		Dimethylaminobenzaldehyde				A-D				250g		Sigma-Aldrich

				13		2,4-Dinitrophenylhydrazine 97%						D-F		100g		Zen-Tech

				14		Dithiobis (2-nitrobenzoic acid)						D-F		10 g		Sigma-Aldrich

				15		Dinitrophenythydrazine (DNP)						D-F		0,5 ml		Sigma-Aldrich

				16		5,8-Dinydoxy-1-4-naphtoquinone						D-F		1 g		Fluka

				17		Drabkin's Reagnet						D-F		4x1,25 g w amp.		Sigma-Aldrich

				18

				19

		E		NR 		Nazwa Ang		Nazwa PL		regał		półka				Firma



				1				EDTA		E-G				1KG+0,5KG		Sigma-Aldrich/POCH

				2		Ethanolamine 98%				E-G				500 + 100 ml		Sigma-Aldrich

				3		Ethylidene a-D-glucose		ETDG				D-F		10g		Sigma-Aldrich

				4				Eter dietylowy		Szafa panc. D-J				700 ml		lachema		 EthyleneDiamineTetraacetic Acid		Kwas wresenowy EDTA						1kg		?

				5		Ethanol 96% cz.d.a.		Alkohol etylowy 96% cz.d.a		szafka alkohol						POCH		sprawdzić ilość

				6		Ethanol 99,8% cz.d.a.		Alkohol etylowy 99,8% cz.d.a		szafka alkohol						POCH

				7		Evans Blue						D-G				Sigma-Aldrich

				8

				9

		F		NR 		Nazwa Ang		Nazwa PL		regał		półka				Firma



				1		trans,trans-farnesol 96%						D-F				Sigma-Aldrich

				2				Fiolet krystaliczny		E-G				25 g		Chempur

				3		Fluoroscein Sodium pure		Fluorosceina sodu				D-F		25+8 g		Koch-Light

				4		Fluoroscein Sodium 		Fluorosceina sodu				D-F		10g		BDM

				5		Folic acid		Kwas foliowy 98%				D-F		100g		Sigma-Aldrich

				6				Formaldehyd 37%		szafa panc. D-J		E-G		500 ml		POCH/Sigma-Aldrich

				7				Formalina zbuforowana (butelka zastępcza)		szafa panc. D-J		E-G				Chempur/ANALAB

				8				Formalina r-r 10%		szafa panc. D-J						Chempur

				9		Formalin solution, neutral buffer				E-G						Sigma-Aldrich

				10		Formamide		Formamid		szafa panc. D-J				500g		Sigma-Aldrich

				11		Fuchsin Basic						D-F		25g		Gurr

				12

				13

		G		NR 		Nazwa Ang		Nazwa PL		regał		półka				Firma



				1		a-Glutarate						G-L		falkon 50 mL		opakowanie zastępcze

				2		L-Glutamine						G-L		100g		Sigma-Aldrich

				3		Gelatin from porcine skin		 Żelatyna ze skóry wieprzowej		E-G				100g		Sigma-Aldrich

				4		Giemsa'a Stain						G-L		25+50g		Koch-Loght

				5		Glycerol tributyrate						G-L		100mL		Sigma-Aldrich

				6		Glicerol 2-phosphate disodium salt hydrate						G-L		100 g		Sigma-Aldrich

				7				Glukoza bezw. 		G-J				1 kg 		POCH

				8				Glicyna (kwas aminooctowy) 		G-J				12x1 kg		Chempur/VWR

				9				Glikol Polietylenowy 		E-G				400 g		Merck 

				10		Guanidine hydrochloride 				E-G				500g		Sigma-Aldrich

				11		Guanidine Thiocyante 				E-G				100 g		Qbiogene

				12		Glacial Acetic Acid 100% 		Lodowaty kwas octowy		szafa panc. K-Q						Merck

				13		Glycerol anhydrous (pure)		Gliceryna bezwodna czda		E-G				3x1000mL		POCH

				14

				15

		H		NR 		Nazwa Ang		Nazwa PL		regał		półka				Firma



				1				Hematoksylina				G-L				POCH

				2				Hepes >99.5%		G-J				2x1000g		Sigma-Aldrich

				3		Homoharringtonine						G-L				TOCRIS

				4		Perfect Hyb Plus Hybridization Buffer						M-Q				Sigma-Aldrich

				5		Hydrocortisone						G-L				Sigma-Aldrich

				6		Hydrochloric acid		Kwas solny		Szafa panc. K-Q				2L		POCH

				7		Hydroquinone 						G-L		100 g		Sigma-Aldrich

				8

				9

		I		NR 		Nazwa Ang		Nazwa PL		regał		półka				Firma



				1		Indomethacin		Indometacyna				G-L		10g		Sigma-Aldrich

				2		Amyl alcohol		Izoamylowy alkohol		Szafa panc. D-J				500ml		POCH

				3		Imidazole		Imidazol		G-J				1000g		Sigma-Aldrich

				4		Immersion oil		Olejek immersyjny		G-J				250mL		Sigma-Aldrich/BDH

				5		Isopropanol		Izopropanol		Szafka alko.				7x1000mL		POCH

				6				Izopropanol + 0,04M HCl		Szafa panc. D-J						opakowanie zastępcze

				7

				8

		K		NR 		Nazwa Ang		Nazwa PL		regał		półka				Firma



				1		Kanamycin Sulphate		Kanamycyna (Siarczan Kanamycyny)				G-L		25g		Gibco BRL

				2		Kynurenic acid (KYNA)		Kwas kynureninowy				G-L		5g		Sigma-Aldrich

				3

				4

		L		NR 		Nazwa Ang		Nazwa PL		regał		półka				Firma



				1		L-Lysine		L-Lizyna				H-L				Sigma-Aldrich

				2		L-Lysine monochloride		L-Lizyna				H-L				Sigma-Aldrich

				3		Luminol		Luminol				H-L		25g		Sigma-Aldrich

				4		LB Broth powder				K-L				500g		Sigma-Aldrich

				5		LB Broth tablet				K-L				1,1 g per tab		Sigma-Aldrich		LB Broth 		LB Broth		K-L				1000g		SIGMA Aldrich

				6

				7

		M		NR 		Nazwa Ang		Nazwa PL		regał		półka				Firma



				1				Magnezu chlorek, bezwodny 		M-N						Sigma-Aldrich

				2				Manganu chlorek (II) 4xuwodniony cz.d.a.		M-N						POCH

				3		2-Mercaptoethanol β-mercaptoethanol, BME, 2-ME, 2-merkaptoatanol				szafa panc. A-C				1l		Sigma-Aldrich

				4		meta-Phosphoric acid				szafa panc. K-Q						ChemCruz

				5		2-methoxyestradiol		2-metoksyestradiol				M-Q		50g		Sigma-Aldrich

				6		2-methoxyestrone		2-metoksyestron				M-Q		100mg		Sigma-Aldrich

				7		3-methyladenine		3-metyloadenina				M-Q		100mg		Sigma-Aldrich

				8		Methyl Benzoate		Benzoesan metylu		Szafa panc. M+R-Z				250ml		Fluka

				9		Methyl cellulose		Metyloceluloza		M-N						Sigma-Aldrich

				10		Milk		mleko 		M-N				1000g

				11		Urea		Mocznik		M-N				1500g		POCH

				12		MES Monohydrate Free Acid				M-N						MP

				13		MOPS 3-(N-morpholino)propanesulfonic acid		MOPS bufor		M-N				200g		Eurobio

				14		Myo-inositol		Mioinozytol				M-Q		50g		Sigma-Aldrich

				15		Myloplasma Removal agent						M-Q		5ml		ICN

				16				Miedzi siarczan				R-S				opakowanie zastępcze

				17		Mineral Oil		Mineralny olej		M-N				500 ml		Sigma-Aldrich

				18

				19

		N		NR 		Nazwa Ang		Nazwa PL		regał		półka				Firma



				1		N-(1-naphthyl)-ethylenediamine						M-Q		8g		Sigma-Aldrich

				2		N-(1-naphthyl)-ethylenediamine dihydrochloride						M-Q		10g		Sigma-Aldrich

				3		Nickel (II) sulfate		Niklu siarczan		M-N				100g		Sigma-Aldrich

				4		Nimesulide		Nimesulid				M-Q				opakowanie zastępcze

				5		Nitric acid		Kwas azotowy		Szafa panc. K-Q				1L		Chempur

				6		N-laurosyl-sacrosine				M-N				100g		Sigma-Aldrich

				7		Nonidet P40 Substitute		Nonidet P 40 detergent		Szafa panc. M+R-Z				1L		Fluka

				8

				9

		O		NR 		Nazwa Ang		Nazwa PL		regał		półka				Firma



				1		Oil Red O		Oil Red O				M-Q		25g		Sigma-Aldrich

				2		L-Ornithine monohydrochloride				O-Q						Sigma-Aldrich

				3

				4

		P		NR 		Nazwa Ang		Nazwa PL		regał		półka				Firma



				1		Phenol		Fenol		Szafa panc. D-J				100mL		Sigma-Aldrich

				2		Phenol Red  0,5% Solution in Dulbecco's Phosphate		Czerwień fenolowa				M-Q		1op		Sigma-Aldrich

				3		Phenylmethylosulfonyl fluoride		PMSF Fluorek fenylometylosulfonylu				M-Q		25g		Sigma-Aldrich

				4		Ponceau's RED		Ponceaus red		O-Q				3000 ml		Fluka

				5		Potassium acetate		Potasu octan bezwodny		O-Q				1kg		POCH/ Sigma-Aldrich

				6		Potassium Oxalate Monohydrat		Potasu szczawian jednowodny				M-Q		100g		Sigma-Aldrich

				7		Potassium bromide				O-Q				1000g		POCH

				8				Potasu wodorotlenek		O-Q				900g		Sigma-Aldrich		inny producent

				9		Potassium chloride		Potasu chlorek KCL		O-Q				2x500g		POCH/Chempur

				10		Potassium hydroxide				O-Q				1000mL		Chempur

				11				Wodorofosforan di-potasu		O-Q				250g 		POCH

				12		KHCO3		Wodorowęglan potasu		K-L				falkon 50 mL		opakowanie zastępcze

				13		Potassium phosphate		Potasu fosforan		O-Q				500g		Sigma-Aldrich

				14		Primaquine bisphosphate						M-Q				Sigma-Aldrich

				15

				16

		Q		NR 		Nazwa Ang		Nazwa PL		regał		półka				Firma

																				2 - Propanol		O-Q				500ml 750ml		POCH		751500111

				1		Quercetin		Kwercetyna				M-Q		10g		Sigma-Aldrich

				2

				3

		R		NR 		Nazwa Ang		Nazwa PL		regał		półka				Firma



				1		Reserpine						R-S		1g		Fluka

				2		Rosaniline Hydrochloride Pure						R-S		80g		Winsor Lab. Limited

				3		Rnase Zap Wipes				R-S						Ambion

				4		Avandia 4mg Rosiglitazon						R-S		28 tab.		SB Smith Kline

				5		Rutin hydrate						R-S		50g		Sigma-Aldrich

				6

				7



		S		NR 		Nazwa Ang		Nazwa PL		regał		półka				Firma



				1		Saponin				R-S		R-S		50g		Sigma-Aldrich

				2		SDS 10%		SDS		R-S				5000mL		ROTH

				3		Sephadex G-50 fine						R-S		2x100g		GE-Healthcare

				4				Magnezu siarczan 7, hydrat czda.		M-N				500g		POCH

				5				Sodu siarczan				R-S		Probówka 50ml		Sigma-Aldrich

				6		Silica						R-S		80g		Sigma-Aldrich

				7		Silicon solution				Szafa panc. M+R-Z				0,5l		Serva

				8		Silver nitrate		Srebra azotan				R-S		25g		Sigma-Aldrich

				9		Silver Quest staining kit				O-Q						Invitrogen

				10		SimplyBlue SelfStain				S						Invitrogen

				11		Sodium acetate				R-S				200g		Sigma-Aldrich

				12		Sodium acetate		Sodu octan 3, hydrat czda., odp. Acs		R-S				250g		POCH

				13		Sodium azide		Sodu azydek		Szafa panc. A-C				100g		Sigma-Aldrich

				14		Sodium L-ascorbate				R-S						Sigma-Aldrich

				15		Sodium bicarbonate				R-S				500g		ICN/ Sigma-Aldrich

				16		Sodium bisulfate				R-S				500g		Sigma-Aldrich

				17		Sodium borohydride						R-S		25g		Sigma-Aldrich

				18		Sodium butyrate				R-S				2x1g		Sigma-Aldrich

				19		Sodium carbonate		Sodu węglan		R-S				500g		Sigma-Aldrich

				20		Sodium chloride cz.d.a.		Sodu chlorek		R-S						Chempur

				21		Sodium citrate 2-hydrate		Sodu 2-hydroksycytrynian		S-T				250g		Chempur

				22		Sodium D-isoascorbate				R-S						Sigma-Aldrich

				23		Sodium fluoride		Sodu fluorek 				R-S				Sigma-Aldrich

				24		Sodium hydrosulfite				R-S						Sigma-Aldrich

				25		Sodium hydroxide microgranules		Sodu wodorotlenek		R-S				500g		POCH/Chempur

				26		Sodium metavanadate						R-S				Sigma-Aldrich

				27		Sodium nitrate, purum p.a.,>=98% (RT)				S				1kg		Fluka

				28		Sodium orthovanadate						R-S				Sigma-Aldrich

				29		Sodium thioglycolate				S						USBiological

				30		Sodium thiosulfate		Tiosiarczan sodu		S				250g 		Sigma-Aldrich

				31		Sodium selenite				R-S				10g		Sigma-Aldrich

				32		Trisodium citrate dihydrate		Trisodu cytrynian 2-hydrat czda		R-S				1100g (2 op.)		Chempur

				33		Disodium hydrophosphate		Di-sodu wodorofosforan bezw		S				900g		POCH

				34				Sodu diwodorofosforan 1 hydrat		S						POCH

				35				Sodu wodorotlenek czda				R-S		1kg		Chempur

				36				Sodu wodorotlenek roztwór 1mol/l w EtOH		Szafa panc. M+R-Z				0,5l		Chempur

				37				Sodu wodorotlenek 10M		Szafa panc. M+R-Z						opakowanie zastępcze

				38		D-Sorbitol		Sorbitol		R-S				100g		Sigma-Aldrich

				39		Sucrose pure		Sacharoza cz.d.a.		S						POCH

				40		Sulfanilamide						R-S		50g		Sigma-Aldrich

				41		Sulfasalazine						R-S		8g		Sigma-Aldrich

				42		Sulfuric acid		Kwas Siarkowy(VI) 95%		Szafa panc. K-Q				50ml		POCH

				43										100mL		Sigma

				44

		T		NR 		Nazwa Ang		Nazwa PL		regał		półka				Firma



				1		Taurine		Tauryna				T		100g		Fluka

				2		TCEP HCL Trtiscarboxyhexyl Ph….hydrochloride)						T		100mL		Thermo Fisher

				3		Tetraethylthiuram disulfide						T		250g		Sigma-Aldrich

				4		1,1,3,3-Tetramethoxypropane						T				Sigma-Aldrich

				5		N,N,N`,N`-Tetramethylethylenediamine		TEMED		Szafa panc. M+R-Z				2x 100ml 		Sigma-Aldrich

				6		Thiogycollate Medium (FTG)				T-Z				250g		Sigma-Aldrich

				7		Thiourea pure		Tiomocznik cz.d.a		T-Z						POCH

				8		Thymidine						T		1g+1g		KOCH - LIGHT LAB.

				9		Thimerosal						T		10g		Sigma-Aldrich

				10		2-Thiobarbituric Acid		Kwas barbiturowy		T-Z				100g		Sigma-Aldrich

				11		Trans- anethole						A-C		25 ml		Sigma-Aldrich

				12		Tributyrin (C 4:0)						T		100ml		Sigma-Aldrich

				13		Trichloroacetic acid		Kwas trójchlorooctowy		Szafa panc. M+R-Z				900g		Ubichem

				14		Trichloroacetic acid						T		250g		Fluka

				15		Tricine				T-Z				250g		Sigma-Aldrich

				16		Triethanolamine				T-Z				100ml + 500ml		Sigma-Aldrich

				17		Trizma Hydrochloride 				T-Z				400g		Sigma-Aldrich

				18		Tris(hydroxymetyloaminometane)				T-Z				250g		POCH

				19		Trisodium citrate						A-C		moczówka		moczówka

				20		Triton X-100 1%				Szafa panc. M+R-Z				450ml		POCH

				21		Triton X-114						T				Sigma-Aldrich

				22				Płyn Turka				T				ANALAB

				23		Tunicamycin, Streptomyces lysosuperficus				Szafa panc. M+R-Z						Calbiochem

				24		Tween 20				Szafa panc. M+R-Z				1l		POCH

				25				Tris(hydroksymetylo)aminometan		T-Z				2x1000g		POCH

				26

				27

		V		NR 		Nazwa Ang		Nazwa PL		regał		półka				Firma



				1		Valproic acid sodium salt		Kwas walproinowy				V-Z		10g		Sigma-Aldrich

				2

				3

		W		NR 		Nazwa Ang		Nazwa PL		regał		półka				Firma



				1				Wapnia octan				M-Q				opakowanie zastępcze

				2		Hydrogen peroxide 30%		Wodoru nadtlenek r-r 30% czda		szafa panc. K-Q				500ml		Chempur

				3

				4

		X		NR 		Nazwa Ang		Nazwa PL		regał		półka				Firma



				1		Xylenol orange disodium salt						U-Z				Fluka

				2		Xylene		Ksylen (dimetylobenzen)		Szafa panc. M+R-Z				0,5L		POCH		Xylene for Chromatograph		Ksylen do Chromatografii						5x250ml

				3		Xylene cyanol FF						U-Z		10g		Sigma-Aldrich

				4

				5

		Z		NR 		Nazwa Ang		Nazwa PL		regał		półka				Firma



				1		Zinc acetate dihydrate				T-Z						Santa Cruz

				2		Zinc chloride		Cynku chlorek				U-Z				Sigma-Aldrich

				3		Zinc sulfate heptahydrate						U-Z				opakowanie zastępcze

				4		ZnSO4 1M		Cynku siarczan				U-Z				opakowanie zastępcze
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Banacha 1A - suma.pdf




Kond. Nr Nazwa pomieszczenia
P [ m



2
 ]                      



powierzchnia



- 101 klatka schodowa 9,52



- 102 pom. gospodarcze 279,33



- 103 pom. gospodarcze 5,86



- 104 rozdzielnia 34,81



- 105 st. TRAFO 8,42



- 106 rozdzielacz 15,74



- 107 klatka schodowa 7,62



- 108 pom. gospodarcze 274,84



- 109 klatka schodowa 18,19



- 110 węzeł cieplny 82,50



- 111 pom. gospodarcze 85,29



- 112 pom. gospodarcze 29,54



- 113 pom. gospodarcze 207,13



- 114 klatka schodowa 10,42



- 115 wentylatornia 247,07



- 116 wentylatornia 190,77



- 117 pom. gospodarcze 469,71



- 118 pom. gospodarcze 37,45



2 014,21



001 klatka schodowa 17,00



002 korytarz 62,72



003 40- sala seminaryjna 46,10



004 41 - biuro 25,78



005 41A - biuro 25,73



006 39 - biuro 33,26



007 pom. gospodarcze 11,73



008 korytarz 7,19



009 17 - toaleta 7,61



010 57 - toaleta 8,87



011 38 - sala seminaryjna 60,34



012 korytarz 23,38



013 44 - rozdz. elektryczna 29,63



014 43 - biuro 11,24



015 biuro 14,51



016 33 - serwer 9,28



017 37 - korytarz 86,12



018 34 - korytarz 24,61



019 34A - studio 41,72



020 pom. gospodarcze 6,25



021 1 - hall 56,86



022 35 - toaleta 3,25



023 32 - magazyn 79,26



024 klatka schodowa 15,80



025 hall 34,85
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026 klatka schodowa 25,49



027 6 - magazyn 6,21



028 korytarz 2,82



029 magazyn 4,99



030 toaleta 4,83



031 biuro 20,47



032 biuro 9,15



033 biuro 14,61



034 pom. gospodarcze 7,12



035 10A - biuro 32,01



036 14 - laboratorium 66,24



037 11A - laboratorium 16,29



038 11 - pom. gospodarcze 5,62



039 korytarz 3,81



040 laboratorium 24,00



041 korytarz 3,24



042 korytarz 59,51



043 16 - magazyn 12,70



044 14A - korytarz 9,06



045 15 - biuro 21,60



046 15A - biuro 13,86



047 biuro 9,48



048 19 - biuro 16,98



049 20 - biuro 17,48



050 29 - laboratorium 28,98



051 28 - magazyn 28,72



052 27 - korytarz 1,29



053 pokój studencki 11,11



054 korytarz 1,74



055 pokój studencki 6,16



056 toaleta 10,57



057 25 - laboratorium 14,11



058 korytarz 8,09



059 22 - biuro 18,95



060 klatka schodowa 17,38



061 hall 15,31



062 korytarz 20,06



063 korytarz 33,77



064 23 - magazyn 5,76



065 29b - laboratorium 57,94



066 laboratorium 133,69



067 hall 5,81



068 korytarz 29,46



069 pom. gospodarcze 18,89



070 rezonans 25,62



071 toaleta 4,10



072 korytarz 2,56



073 rejestracja 10,92



074 klatka schodowa 3,59
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075 korytarz 17,52



076 75 - biuro 14,39



077 74 - biuro 11,26



078 72A - biuro 10,31



079 72 - biuro 11,38



080 laboratorium 47,23



081 pom. gospodarcze 31,30



082 pracownia 42,35



083 korytarz 7,37



084 poczekalnia 25,11



085 przebieralnia 1,01



086 przebieralnia 0,99



087 przebieralnia 1,24



088 przebieralnia 1,21



089 rezonans 52,97



090 laboratorium 16,20



091 gabinet 25,40



092 korytarz 30,69



093 69 - magazyn 16,66



094 61 - toaleta 5,22



095 60 - toaleta 3,66



096 pom. gospodarcze 2,84



097 58 - magazyn 3,06



098 56 - biuro 22,37



099 55 - biuro 17,33



100 korytarz 23,99



101 gabinet 16,50



szyb windy 4,29



szyb windy 4,29



szyb windy 2,99



szyb windy 2,99



szyb windy 4,29



2 143,65



101 hall 3,38



102 hall 34,98



103 152 - portiernia 11,49



104 klatka schodowa 17,26



105 korytarz 65,81



106 145 - biuro 25,04



107 146 - biuro 17,43



108 147 - biuro 15,79



109 biuro 19,56



110 150 - magazyn 7,75



111 149 - archiwum 30,37



112 hall 6,23



113 153 - magazyn 9,44



114 144 - pom. socjalne 15,10



115 toaleta 4,96
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PARTER



PARTER
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116 toaleta 7,21



117 139 - toaleta 3,53



118 140 - korytarz 3,73



119 142 - toaleta 3,68



120 pom. socjalne 26,33



121 137 - pom. gospodarcze 8,10



122 toaleta 6,08



123 klatka schodowa 16,22



124 korytarz 68,28



125 130 - magazyn 61,93



126 131 - korytarz 7,20



127 132 - toaleta 4,73



128 133 - magazyn 13,53



129 134 - hall 59,26



130 101 - hall 31,94



131 klatka schodowa 25,18



132 102 - zmywalnia 23,96



133 pom. gospodarcze 5,47



134 pom. gospodarcze 20,27



135 magazyn 18,25



136 105 - magazyn 7,51



137 korytarz 85,44



138 109 - magazyn 7,35



139 magazyn 37,13



140 108 - magazyn 7,25



141 pracownia 39,08



142 toaleta 7,52



143 111 - magazyn 31,68



144 118 - magazyn 52,57



145 119 - magazyn 47,63



146 120 - magazyn 69,02



147 129 - magazyn 8,32



148 128 - laboratorium 8,60



149 127 - magazyn 7,06



150 126 - magazyn 14,09



151 122 - magazyn 139,13



152 klatka schodowa 16,67



153 korytarz 44,58



154 korytarz 38,32



155 117 - sala seminaryjna 26,91



156 117A - sala seminaryjna 29,62



157 pom. gospodarcze 7,08



158 113 - sala seminaryjna 55,08



159 114 - toaleta 4,68



160 112 - biuro 20,12



161 125 - toaleta 12,13



162 123 - toaleta 16,34



163 pom. gospodarcze 8,75



164 121 - sala seminaryjna 54,97
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165 pom. gospodarcze 1,98



166 czerpnia powietrza 10,09



167 sala seminaryjna 35,61



168 pom. gospodarcze 8,25



169 klatka schodowa 17,98



170 152 - sala wykładowa 36,64



171 152A - magazyn 7,69



172 korytarz 29,98



173 toaleta 3,11



174 154 - toaleta 6,16



175 pom. gospodarcze 10,07



176 pom. gospodarcze 7,49



177 159A - szatnia 18,29



178 korytarz 8,23



179 159 - magazyn 3,12



180 161A - korytarz 2,08



181 160 - toaleta 3,61



182 pom. gospodarcze 10,30



183 toaleta 4,50



szyb windy 4,29



szyb windy 4,29



szyb windy 4,29



szyb windy 2,99



szyb windy 2,99



szyb windy 4,29



1 852,42



201 klatka schodowa 17,12



202 rejestracje, poczekalnia 201,42



203 204 - gabinet 11,27



204 toaleta 3,04



205 206 - biuro 16,67



206 207 - biuro 18,48



207 208 - biuro 17,50



208 209 - biuro 18,69



209 210 - toaleta 13,62



210 toaleta 4,60



211 toaleta 13,36



212 213 - gabinet 16,28



213 214 - gabinet 16,14



214 magazyn 6,00



215 poczekalnia 187,98



216 pom. gospodarcze 3,38



217 215 - gabinet 31,10



218 gabinet 24,01



219 toaleta 1,87



220 217 - gabinet 17,02



221 216 - gabinet 12,86



222 218 - gabinet 13,45
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223 219 - gabinet 12,46



224 220 - gabinet 19,16



225 221 - gabinet 17,72



226 toaleta 4,34



227 klatka schodowa 17,55



228 pom. gospodarcze 2,92



229 222 - gabinet 19,04



230 223 - gabinet 16,52



231 225 - gabinet 16,71



232 226 - gabinet 16,76



233 227 - gabinet 16,44



234 228 - gabinet 11,34



235 229  - gabinet 18,45



236 poczekalnia 51,76



237 230 - gabinet 17,57



238 231 - gabinet 15,71



239 232 - gabinet 18,43



240 234 - gabinet 13,76



241 gabinet 5,19



242 259 - gabinet 12,93



243 258 - gabinet 13,86



244 korytarz 19,36



245 korytarz 6,07



246 laboratorium 18,08



247 laboratorium 7,01



248 laboratorium 19,18



249 laboratorium 7,35



250 magazyn 15,54



251 magazyn 4,96



252 magazyn 4,18



253 magazyn 1,58



254 laboratorium 9,13



255 klatka schodowa 17,57



256 korytarz 12,58



257 pracownia 18,46



258 biuro 11,19



259 toaleta 9,45



260 korytarz 53,58



261 biuro 34,89



262 biuro 15,45



263 biuro 15,54



264 biuro 15,69



265 sala wykładowa 40,94



266 toaleta 10,69



267 252 - szatnia 14,43



268 249 - klatka schodowa 8,87



269 266 - korytarz 7,04



270 263 - pracownia 8,55



271 264 - pracownia 20,50
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272 toaleta 4,23



273 RTG 20,53



274 korytarz 1,46



275 RTG 5,06



276 RTG 6,12



277 269 - audiogram 4,14



278 audiogram 2,92



279 268 - pom. gospodarcze 12,90



280 pracownia 15,92



281 260 - pracownia 16,15



szyb windy 4,29



szyb windy 4,29



1 530,35



301 korytarz 33,17



302 maszynownia 115,62



303 archiwum 17,25



304 wentylatornia 278,26



305 czerpnia powietrza 13,96



306 czerpnia powietrza 16,20



474,46



8 015,09



7 697,26
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POWIERZCHNIA NETTO :



2 PIĘTRO



RAZEM 2 PIĘTRO :



1 PIĘTRO



POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
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Arkusz1

		łatwopalne		nadtlenek wodoru		0,5L

				acs (szafa pancerna)		2,5L

				kwas octowy		6,5L

				aceton		4L

				ethyl acetate		1L

				1-butanol		1,5L

				benzen 		1L

				Fenol/chloroform/alkohol izoamylowy		0,5L		ten nie jest łatwopalny ale w transporcie przyjeżdża w izolowanym opakowaniu

				chloroform		1L

				eter		0,6L

				etanol 96		5L

				etanol 99,8		2L

				metanol 		17L		plus dodatkowo 100mL

				izo-propanol		15L

				acetonówka		12kg

				etanol z beczki		20L		poza magazynem 215L

				ksylen		0,5L

				tert butanol		2L

				Sodium borohydride		25g

				sodium dodecyl sulfate		100g

				silicon solution w 2-propanolu		0,5L

				sodium hydrosulfite		0,5kg

				N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine (Temed)		100mL
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